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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA PARA
CONTRATACAO DE EMPRESAS AUDITORAS

AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE DO “PROGRAMA INTEGRADO
DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS DE INDAIATUBA - RIO
JUNDIAI LIMPO”, NO MUNICIPIO DE INDAIATUBA/SP, FINANCIADO
PARCIALMENTE PELO EMPRESTIMO FONPLATA BRA-29/2021,
REFERENTE A PERIODOS ANUAIS A PARTIR DE 2025.

PROJETO: PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS
HIDRICOS DE INDAIATUBA/SP - RIO JUNDIAI LIMPO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DA BACIA DO PRATA - FONPLATA
CONTRATO DE EMPRESTIMO N° BRA-29/2021
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1. TERMINOLOGIA, DEFINICOES, SIGLAS E CONCEITOS

BASICOS

APA Area de Preservacio Ambiental

Auditor Empresa de auditoria participante da licitagdo para a execugdo dos
servicos de auditoria

Auditor Empresa de Auditoria selecionada e convidada a negociar e assinar um

Contratado  contrato

Contratante = SAAE — Servico Autdnomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba

EFA DemonstracOes Financeiras Auditada

ESF Entidade Superior de Fiscalizacéo

IFAC Federacéo Internacional de Contadores

FAI Firmas de Auditoria Independentes

INTOSAI International Organization of Supreme Audit Institutions (Organizagéo
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores)

ISA Normas Internacionais de Auditoria

FONPLATA Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata

Orgdo  de Significa a entidade encarregada de executar o Programa ou Projeto

Execucéao

oS Ordem de Servigo

Programa Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hidricos de
Indaiatuba/SP — RIO JUNDIAI LIMPO

Servigos Servicos de auditoria contabil e financeira do Programa

TDR Termos de Referéncia

CGP Comité de Gerenciamento do Programa
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2. OBJETIVO DO TERMO DE REFERENCIA (TDR)

Os Termos de Referéncia (TDR) tém por objetivo apresentar os principais
procedimentos e orientagdes para a contratacdo e realizacdo dos servigos de auditoria
contabil e financeira do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hidricos de
Indaiatuba/SP — RIO JUNDIAI LIMPO, em atendimento ao Contrato de Empréstimo
BRA-29/2021, celebrado em 30 de margo de 2022, entre 0 Municipio de Indaiatuba/SP
e 0 Banco de Desenvolvimento da Bacia do Prata — FONPLATA, tendo como Orgéo de
Execucdo o SAAE — Servico Autdnomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba.

Os TDR fornecem as informagGes bésicas que o auditor precisa para entender
suficientemente o trabalho a ser realizado, preparar uma proposta de servicos, e planejar
e executar a auditoria. Estes Termos de Referéncia (TDR), junto com o “Guia para
auditorias anuais de operagdes financiadas pelo FONPLATA”, constituem 0s critérios
bésicos com os quais 0 FONPLATA, o Municipio de Indaiatuba/SP e o SAAE irdo
medir a qualidade do trabalho do Auditor na hora de fazer a revisdo do relatorio de
auditoria.

Subsidiariamente, recomenda-se conhecimento dos manuais, resolugdes,
normas, guias e outros documentos exarados pelos Orgdos oficiais brasileiros
competentes, a saber:

1 - Secretaria do Tesouro Nacional (STN);

2 — Conselho federal de contabilidade (CRC);
3 — Tribunal de Contas da Unido;

4 — Controladoria-Geral da Unido e

5 — Tribunal de Contas do Estado de S&do Paulo

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Em consonéancia com o que estabelece o referido Contrato de Empréstimo BRA-
29/2021 (Normas Gerais Art. 8.03 — Relatérios e Demonstrativos Financeiros), “o
Mutuario ou Orgdo Executor, conforme for o caso, apresentarda a0 FONPLATA o0s

seguintes relatorios:

(C) Dentro de cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercicio

financeiro do Orgdo Executor, a comecar pelo exercicio que corresponder ao ano fiscal
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seguinte ao do inicio da execucao do Projeto e enquanto este se encontrar em execucao,
trés (3) exemplares dos demonstrativos financeiros e informacdo financeira
complementar relativos ao encerramento do referido exercicio, no que diz respeito a

totalidade do Programa ou Projeto;

(D) Quando as Disposicoes Especiais estabelecam, e dentro dos cento e vinte (120) dias
seguintes ao encerramento de cada exercicio financeiro, a comecar pelo exercicio que
corresponder ao ano fiscal seguinte ao do inicio da execu¢do do Programa ou Projeto e
enquanto subsistam as obrigacfes do Mutuério, em conformidade com o Contrato, o
Mutuério apresentara trés (3) exemplares de seus demonstrativos financeiros no
encerramento do referido exercicio e informacdo financeira complementar relativa a
esses demonstrativos. Esta obrigacdo ndo se aplica se 0 Mutuério é a Republica ou o

Banco Central;”

E continua o Contrato de Empréstimo, no mesmo Artigo:

“Os demonstrativos e documentos descritos nos incisos (C) e (D) anteriores deverao ser
apresentados dentro do prazo previsto com parecer da respectiva entidade oficial
fiscalizadora ou de firmas de auditores publicos independentes e de acordo com o0s
requisitos satisfatorios, a critério do FONPLATA. O Mutuério ou o Orgdo Executor,
segundo corresponda, devera autorizar a entidade fiscalizadora para que proporcione ao
FONPLATA a informacgdo adicional que este possa solicitar relativamente aos
demonstrativos financeiros e relatorios de auditoria emitidos.”

Também, o Artigo 4.01 — CondicGes Prévias ao Primeiro Desembolso estabelece que “o
primeiro desembolso a conta do financiamento esta condicionado a que se cumpram, a
satisfacdo do FONPLATA, os seguintes requisitos:

(..

(F) Que a entidade oficial fiscalizadora a que se refere o Artigo 8.03 destas Normas
Gerais tenha acordado em realizar as funcGes de auditoria previstas em tal dispositivo,
ou que o Mutuério ou o Orgdo Executor tenham concordado que tal funcdo seja
realizada através da contratacdo de uma empresa de auditores independentes, a cujo
efeito, deverdo ser apresentados, a satisfacdo do FONPLATA, os termos de referéncia e

os procedimentos a serem cumpridos para essa contratacio”.
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4. RELACOES E RESPONSABILIDADES

O Contratante para esses servicos € o SAAE e o FONPLATA ¢ parte
interessada.
A Prefeitura Municipal de Indaiatuba/SP é o Mutuario da Operacdo e 0 SAAE —

Servico Autbnomo de Agua e Esgoto é o 6rgdo de execucdo responsavel pela
preparacdo da consolidacdo das demonstracdes financeiras e dos relatorios exigidos,
(Anexo 1) inclui as demonstracdes financeiras especiais a serem apresentadas, bem
como, por garantir que todos 0s registros e ajustamentos contdbeis tenham sido
disponibilizados para a auditoria, e por tomar todas as medidas necessarias para permitir
aos auditores emitir o relatério final em até 60 (sessenta) dias da data indicada na ordem
de servico.

Os Auditores contratados deverdo manter e arquivar de forma adequada os
documentos de trabalho por um periodo de trés anos depois de encerrado o contrato de
auditoria. Neste periodo, os Auditores deverdo fornecer prontamente os documentos de

trabalho que venham a ser solicitados pelo Orgéo de Execucéo e pelo FONPLATA.

5. ANTECEDENTES DO PROJETO
5.1 Concepgéo do Programa

Em Indaiatuba, a administragcdo tem como meta consolidar as diretrizes do Plano
Municipal de Saneamento Basico - PMSB alcangando a universalizacdo do saneamento
com acdes de desenvolvimento sustentavel para os proximos 20 anos, alinhado as
potencialidades ambientais e turisticas tdo marcantes da cidade.

Para atender as metas do PMSB, foi concebido o Programa Rio Jundiai Limpo,
que reune diversos estudos e projetos pré-concebidos com vistas a universalizacdo do
saneamento basico do municipio e ao reordenamento de regides degradadas na busca da

sua integracao e eficacia com o saneamento da cidade.

5.2 Objetivo do programa

O objetivo do Programa é consolidar as diretrizes do Plano Municipal de
Saneamento Basico, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da populacéo e a
adaptacdo as mudancas climéticas, por meio da ampliacdo dos servicos de distribuicéo
da agua potavel e coleta de esgotos, de sustentabilidade no uso dos recursos hidricos e

da reducéo da vulnerabilidade da populagédo ao risco de estresse hidrico.
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5.3 Componentes do Programa

O Programa compreende a execucdo de um conjunto de obras e agdes

distribuidas nos seguintes componentes:

5.3.1 Componente 1 — Estudos e Projetos

5.3.1.1. Projeto de Ampliacdo do Sistema de Abastecimento de Agua dos Bairros Itaici
e Tombadouro;

5.3.1.2. Projeto do Sistema de Agua e Esgotos da regido da margem Esquerda do Rio
Jundiai, com excecdo das redes de agua e esgotos e interligacdes (emissario);

5.3.1.3. Projeto Executivo do Interceptor de Esgotos da Margem Esquerda do Rio
Jundiai (IMERJ) e EEEB;

5.3.1.4. Projeto de Protecao das Margens do Rio Jundiai;

5.3.1.5. Projeto do Sistema de Producéo e Distribuicdo de agua de Reuso;

5.3.1.6. Projeto de Recuperacdo da Mata Ciliar.

5.3.2 Componente 2 — Obras de Saneamento e Recuperacédo da Mata Ciliar

5.3.2.1. Construcdo da Estacéo de Tratamento de Agua — ETA VI;

5.3.2.3. Ampliacio do Sistema de Abastecimento de Agua dos Bairros Itaici e
Tombadouro;

5.3.2.3.1. Reservatorio Tombadouro;

5.3.2.3. 2. Reservatorio Itaici;

5.3.2.3.3 Reservatorio Santa Maria;

5.3.2.3.4. Execucdo de Adutoras;

5.3.2.4. Sistema de Agua e Esgotos da regido da margem Esquerda do Rio Jundiai, com
excecdo das redes de agua e esgotos e interligacdes (emissario);

5.3.2.5. Implantacdo do Interceptor de Esgotos da Margem Esquerda do Rio Jundiai
(IMERJ) e EEEB;

5.3.2.6. Implantacio do Sistema de producéo e Distribuicdo de Agua de Reuso para o
Distrito industrial;

5.3.2.7. Protecdo das Margens do Rio Jundiai;

5.3.2.8. Recuperagdo da Mata Ciliar do Rio Jundiat;

5.3.3 Componente 3 — Supervisdo Técnica e Ambiental

5.3.3.1. Supervisdo Técnica e Ambiental.
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5.3.4. Componente 4 - Gerenciamento do Programa
5.3.4.1. Apoio Operacional,
5.3.4.2. Auditoria Externa

5.3.5. Componente 5 — Comissado de Administracdo

5.4 Do prazo, or¢camento total e plano de financiamento do projeto

5.4.1. O custo estimado do Programa é de US$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhdes e
quinhentos mil ddlares americanos). Destes, US$ 30.000.000,00 (trinta milhdes de
dolares) serda financiado pelo FONPLATA e US$ 7.500.000,00 (sete milhdes e
quinhentos mil délares) sera de contrapartida local por parte da Prefeitura Municipal de

Indaiatuba/SP, distribuidos conforme tabela 1:

Tabela 1 — Orgcamento do Programa por Componente

Componentes FONPLATA Aporte Local Total
1. Estudos e projetos 515.000 579.000 1.094.000
2. Obras de saneamento e recuperacdo | 5 454 499 6.526.000 | 34.000.000
da mata ciliar

3. Supervisdo técnica e ambiental 1.750.000 0 1.750.000
4. Gerenciamento do Programa 96.000 395.000 491.000
5. Comissdo de Administragao 165.000 0 165.000
Total 30.000.000 7.500.000 37.500.000

% 80 20 100

5.4.2. Dos prazos
a) Da Auditora junto ao SAAE para entrega do relatério
a.1) O prazo para a demonstragdo financeira auditada do projeto, referente ao
periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025 (Produto 1) junto ao FONPLATA é de até
120 (cento e vinte) dias da data do encerramento do exercicio.
A data limitrofe para apresentacdo do relatério correspondente ao ano 2025 ao
SAAE é 31/03/2026.

b) Da vigéncia do contrato

O contrato tera validade de 1 (um) ano a contar da emissao da ordem de servico,
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podendo ser renovado, a cada ano, durante toda a vigéncia do contrato com o
FONPLATA.

c) Da execucgéo do servico

60 (sessenta) dias da emisséo da ordem de servico pelo gestor.

5.5 Mecanismos de Coordenacéo e Gerenciamento

De forma a garantir um bom desempenho na execug¢do do Programa, em
conformidade com as diretrizes do Governo Federal, do FONPLATA e do Municipio de
Indaiatuba, foi instituida uma unidade especifica para exercer o gerenciamento do

Programa, denominado Comité de Gerenciamento do Programa (CGP).

5.5.1 Desenvolvimento Institucional

A Prefeitura Municipal de Indaiatuba, Mutuério da operacéo, através do SAAE —
Servigo Auténomo de Agua e Esgoto, agente executor, ird executar o Programa tendo
todos o0s componentes acompanhados e geridos diretamente pelo Comité de
Gerenciamento do Programa - CGP, criada por meio do Decreto Municipal n°
14.149/2020 e alterado pelos Decretos Municipais n° 14.407/2021 e n°® 14.866/2023.

O CGP é responsavel pela coordenacdo geral, gestdo administrativa e financeira,
planejamento, controle, prestacdo de contas, solicitacdo de desembolsos, realizacdo de
pagamentos, fiscalizacdo, monitoramento e acompanhamento técnico, e demais
avaliacOes do Programa previstas no Contrato de Empréstimo firmado entre a PMI e o
FONPLATA.

O Mutuério e o Orgdo Executor contardo ainda com o apoio das Secretarias da
PMI, além de servicos especializados de supervisdo e auditoria externa contratados e

outros que direta ou indiretamente estardo envolvidos na execugéo do Programa.

6. ANTECEDENTES DA AUDITORIA

Foi realizada a auditoria do periodo de 18/12/2019 a 31/12/2024 sob o enfoque
do Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hidricos de Indaiatuba/SP — RIO
JUNDIAI LIMPO, financiado pelo FONPLATA, conforme Contrato de Empréstimo
BRA-29/2021.

Sendo a primeira auditoria aprovada.
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7. TITULO DA AUDITORIA

Todas as propostas, documentos de trabalho e relatérios devem se referir a esta auditoria

sob este nome:

AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE DO “PROGRAMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS DE INDAIATUBA — RIO JUNDIAI
LIMPO”, NO MUNICIPIO DE INDAIATUBA/SP, FINANCIADO PARCIALMENTE
PELO EMPRESTIMO FONPLATA BRA-29/2021, REFERENTE A PERIODOS
ANUAIS A PARTIR DE 2025.

8. OBJETIVOS DA AUDITORIA

O objetivo geral da auditoria & permitir ao Auditor emitir um parecer
profissional a respeito da posi¢édo financeira da Operagdo no final do periodo auditado,
informar sobre a adequacgéo dos controles internos e emitir, ainda, um parecer sobre o
cumprimento dos termos do Contrato de Empréstimo e das leis e regulamentacdes
aplicaveis. O compromisso inclui uma auditoria de proposito especial do Projeto, que
deve abranger os recursos fornecidos pelo FONPLATA, por outras instituicbes
cofinanciadoras, se houver, e pelo governo e por outros Orgdos Locais (recursos de

contrapartida).

Auditoria das Demonstracdes Financeiras da Operagao

Esta auditoria de proposito especial deve ser executada em conformidade com as
Normas Internacionais de auditoria emitidas pela Federacdo Internacional de
Contadores (IFAC) [ou da Organizacdo Internacional das Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSALI) e, portanto, devem incluir as provas dos registros contabeis que
os auditores venham a considerar necessarias. Os objetivos especificos da auditoria

externa independente sao:

(@) Verificar se as demonstracdes financeiras da Operacdo apresentam
razoavelmente, em todos os aspectos materiais, a posic¢ao financeira, os fundos
recebidos e os desembolsos realizados no periodo auditado, bem como 0s
investimentos acumulados até a data de encerramento, em conformidade com

as normas internacionais de contabilidade do IASB e com os requisitos dos

10
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Contratos de Empréstimo assinados com 0 FONPLATA;!

(b) Verificar se as informacGes financeiras complementares da Operacdo sao
apresentadas de 2forma razoavel em todos os aspectos importantes e proferir
parecer;

(c) Emitir relatério a respeito da adequacdo da estrutura de controle interno do
Orgéo de Execucdo no que diz respeito & Operacao;

(d) Proferir parecer a respeito do cumprimento pelo Orgdo de Execucdo dos
termos do Contrato de Empréstimo e das leis e regulamentagdes aplicaveis (no
tocante aos aspectos financeiros);

(e) Verificar e emitir parecer no que diz respeito a se:

(i) As despesas incluidas nas solicitacGes de desembolso séo elegiveis e,
portanto, se as informacGes apresentadas nos Relatorios Semestrais de
Progresso (RSP) com seus anexos respectivos sdo razoavelmente
confidveis;

(ii) Os procedimentos de contabilidade e de controle interno usados na
elaboracéo de relatorios séo adequados; e

(iii) Os recursos do empréstimo foram usados unicamente para os fins da
Operagédo, em conformidade com os requisitos estabelecidos no Contrato

de Empréstimo.

(f) Verificar se o extrato da Conta Designada do Municipio e do Orgio de
Execugdo usadas para administrar 0s recursos providenciados pelo
FONPLATA apresenta razoavel disponibilidade de recursos no encerramento
do periodo auditado, bem como as transacdes realizadas nesse periodo, em
conformidade com as clausulas do Contrato de Empréstimo com o

FONPLATA sobre o uso dos recursos, e proferir parecer a esse respeito.

(9) Verificar se as demonstracdes financeiras da operacdo estdo de acordo com as

exigéncias dos 6rgdos de fiscalizacao brasileira, exemplificados a seguir:

v “As normas da INTOSAI podem ser usadas apenas quando a auditoria é executada por auditor

governamental aceitavel para o FONPLATA.”

2 “4s demonstracées financeiras de projetos sdo consideradas demonstracGes financeiras de propdsito
especial. Recomenda - se aos auditores consultar a secdo 800 das IAS para mais informacdes e
orientagoes a respeito desses compromissos.”’

3 “Normas Internacionais de auditoria da Federacdo Internacional de Contadores (IFAC) ou da
Organizagdo Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).”
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1- Tribunal De Contas da Unido;
2 - Controladoria-Geral da Unido;

3 - Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo

9. ESCOPO DA AUDITORIA

A auditoria deve incluir planejamento adequado, avaliagdo e teste da estrutura e
sistemas de controle interno, e obtencdo de evidéncia objetiva e suficiente para permitir

aos Auditores tirarem conclusdes razoaveis sobre as quais basear seus pareceres.

No desenvolvimento da auditoria, os profissionais devem prestar especial atencdo aos

seguintes requisitos:

(@) Todos os recursos da Operacdo (externos ou de contrapartida) devem ser
usados de acordo com as clausulas do Contrato de Empréestimo, prestando
devida atengdo aos fatores de economia e eficiéncia, e apenas para os fins para
os quais foi fornecido o financiamento.

(b) A aquisicdo de obras, bens e servicos financiados deve ser realizada de
acordo com os termos do Contrato de Empréstimo.

(c) Todos os documentos necessarios de respaldo e registros ligados a Operacao,
incluindo as despesas informadas por meio de SolicitacGes de Desembolso e a
conciliacdo bancaria com a conta designada devem ser mantidos. Espera-se que
os Orgdos de Execucdo mantenham estes documentos ao longo de todo o
periodo de execucdo do Projeto e, depois de concluido, por um periodo minimo
adicional de 3 (trés) anos.

(d) A contabilidade da Operacédo deve ser preparada de acordo com as normas
internacionais de contabilidade consistentemente aplicadas, e oferecer um
panorama razoavel e verdadeiro da posi¢do financeira da Operagdo no final do
periodo, bem como dos recursos e despesas para 0 ano concluido nessa data.

(e) Analise de todos o0s registros contabeis tanto na conta da Prefeitura quanto na
do SAAE previstas no Programa, verificando suas demonstrac@es financeiras,
em todos o0s aspectos materiais, em conformidade com o0s requisitos

estabelecidos no Contrato de Empréstimo.

A auditoria deve ser realizada em conformidade com as normas de auditoria

12
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aceitaveis e, portanto, deve incluir as provas dos registros contabeis que 0s auditores
venham a considerar necessarias para o caso. Os Auditores devem estar em alerta para
detectar situacOes ou transacOes que possam ser indicio de fraude, abuso ou despesas e
atos ilicitos. Se houver este tipo de evidéncia, os Auditores deverdo comunicar a
situacdo simultaneamente ao FONPLATA, ao Orgdo de Execucdo e ao Tomador de
Recursos e exercer a cautela e cuidado profissional devidos nos procedimentos de
auditoria ligados a atos ilicitos.

Os profissionais também deverdo se a atentar ao Guia para Execucdo de Operacdes,
fornecido pelo FONPLATA, em seu Anexo VIII — Guia para Auditorias Anuais de
OperacOes Financiadas pelo FONPLATA, item Il — Auditoria das Demonstracdes

Financeiras da Operacdo, nas seguintes especificacdes:

a) A auditoria das demonstracdes financeiras da operacdo abrange a analise dos
relatorios que mostram de forma global o desenvolvimento financeiro, da
recepcdo dos desembolsos do FONPLATA e de outras fontes, como a

contrapartida local, até a aplicacdo dos recursos do financiamento.

b) A revisdo do cumprimento das clausulas do contrato, o regulamento operacional
e a avaliacdo da efetividade do sistema de controle interno fazem parte da
auditoria das demonstracdes financeiras que dever ser realizada pelos auditores
independentes de forma a garantir a integridade, validade, correta acumulacdo,
valorizagcdo e apresentacdo de todas as transacdes pertinentes a execugdo do

empréstimo financiado pelo FONPLATA.

c) No escopo das tarefas de auditoria sera incluida analise da documentacdo de
suporte ligada as solicitacdes de desembolsos apresentadas ao FONPLATA em
todas suas modalidades. O FONPLATA pode solicitar aumentar o escopo

perante situacdes que o levem a considera-lo necessario.

d) Um dos principais objetivos da auditoria € verificar que as despesas ligadas aos
fundos desembolsados pelo FONPLATA:

e Estejam sustentados devidamente por comprovantes fidedignos, mantidos nos
arquivos do 6rgdo de execucao;

e Tenham sido devidamente autorizados pelo 6rgdo de execugo;

e Sejam aceitaveis de acordo com os termos do contrato de empréstimo;
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e Tenham sido cumpridos os procedimentos de aquisi¢cdo e contratacao pertinentes
para os efeitos da execucdo dos fundos conforme ajustado no Contrato de
Empréstimo; e

e Tenham sido contabilizados corretamente, de acordo com 0s principios e as

normas de contabilidade geralmente aceitos.

e) Da mesma forma, serdo verificados os comprovantes correspondentes a despesas
de contrapartida ou contribuicdo local registradas nas demonstragdes financeiras

submetidas a auditoria independente exigida pelo FONPLATA.

f) Os auditores deverdo incluir um relatorio separado com o resultado da revisao
dos procedimentos e transacGes de aquisi¢bes e desembolsos. Esse relatorio deve
explicar em detalne 0 método de amostragem usado pelos auditores para a

selecdo das transacdes analisadas, bem como os detalhes destas transacdes.

g) Se for considerado necessario, 0 FONPLATA, com base no nivel de risco
resultante da analise da viabilidade institucional do Orgéo de Execucdo, e na
opinido da Equipe do Projeto, podera determinar a proporcdo da amostragem

sobre a qual devera ser feita a auditoria externa.

h) O FONPLATA se reserva o direito de solicitar os documentos de trabalho e
outras provas documentarias que possuam os auditores independentes como
evidéncia do cumprimento das normas e procedimentos de auditorias usados,
que fundamentem sua opinido e dos comentarios, conclusdes, recomendacdes e

outros relatérios resultantes da analise realizada.

10. OUTRAS RESPONSABILIDADES DO AUDITOR

O Auditor deverd, ainda, cumprir 0s seguintes requisitos:

(a) Realizar reunides de entrada e saida com o Orgdo de Execucéo.

(b) Planejar o trabalho de auditoria para que sejam realizadas revisdes
preliminares ou interinas ao longo do periodo examinado (incluindo os primeiros
meses desse periodo) com vistas a avaliar os sistemas de controle interno e

comunicar oportunamente ao Orgdo de Execucdo as situacdes que precisem da
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atencdo da administragdo antes da apresentacdo do relatorio final de auditoria.
(c) Obter carta de representacdo de acordo com a Secdo 580 das Normas
Internacionais de Auditoria da IFAC, assinada pela autoridade designada do
Orgéo de Execugio.

10.1 Das garantias

10.1.1. Da garantia do servico de auditoria

Apos a entrega do relatério final de cada auditoria anual, individual, pelo SAAE
ao FONPLATA (todo dia 30 de abril), a contratada podera ser acionada para dirimir
eventuais questionamentos formulados pelo banco, por um periodo de até 120 (cento e
vinte) dias.

Prazo para resposta da auditora: 72 h (setenta e duas horas) a partir da intimagé&o.

10.1.2. Da garantia de execucao

A contratada devera prestar garantia de execucdo contratual no montante de 5%
(cinco) por cento do valor inicial do contrato, em uma das modalidades previstas no art.
96, § 1°, Lei n°14133/2021

11. RELATORIOS DE AUDITORIA 4

Os Auditores emitirdo relatérios incluindo os pareceres e as conclusoes
especificas requeridas, conforme orientagdes contidas neste termo. Todos os relatérios
resultantes da auditoria da operacdo deverdo formar um Unico documento, redigidos em
lingua portuguesa, enviados por meio de correio eletrénico
(contabilidade@saae.sp.gov.br), assinados digitalmente pelos profissionais habilitados

da auditora.

O relatorio da Operacdo devera incluir, no minimo:

(a) Pagina com o titulo, indice, carta de encaminhamento ao Orgdo de Execucio
e resumo incluindo as informacg6es requeridas no Guia para Auditorias Anuais
de Operac0es Financiadas pelo FONPLATA.

(b) Relatério e parecer do auditor a respeito das demonstragcdes financeiras da

4 0 Auditor devera manter em seus registros, por um periodo minimo de 3 (trés) anos apds encerramento do
contrato, a documentacéo trabalhada e os relatérios gerados, nos termos do item 4 deste TDR.
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operagéo, suas notas correspondentes e informagdes complementares. Parecer
sobre a elegibilidade das despesas informadas e o uso correto dos fundos do
Empréstimo. Se houver, identificacdo de custos que nédo estejam respaldados por
registro adequado ou que ndo sejam elegiveis sob os termos do Contrato de

Empréstimo (custos questionados).

(c) Relatdrio do auditor sobre sua compreensdo da estrutura de controle interno
ligada a Operacdo, revelando as condicGes a serem informadas (condi¢cdes com
impacto nas demonstracdes financeiras) e os pontos fracos materiais na estrutura
de controle interno do Orgdo de Execucdo, e incluindo comentérios desta
municipalidade, bem como uma secdo referente ao acatamento das
recomendac0Oes feitas em auditorias anteriores, que apresente a situacdo dessas
recomendacOes sob as categorias: corrigido, corrigido parcialmente e néo
corrigido. As deficiéncias ainda ndo corrigidas deverdo ser informadas
novamente no relatério de auditoria anual, junto com o0s comentarios

correspondentes da administracdo da Operacéo.

(d) Relatério do auditor a respeito do cumprimento pelo Orgdo de Execucdo dos
termos do Contrato de Empréstimo e das leis e regulamentacdes aplicaveis
ligadas a Operacdo (referentes a atividades financeiras). Esta opinido também

deve ser consistente com a secdo 800 das Normas Internacionais de Auditoria.

(e) Relatorio e parecer de auditoria sobre o extrato da conta designada para o
periodo auditado. O parecer deve assinalar se esse extrato reflete de forma
adequada o fluxo de fundos na conta designada no periodo auditado e se essa

atividade correspondeu unicamente aos fins da Operagao.

(F) Resumo dos principais procedimentos de auditoria executados para planejar a
auditoria, avaliar a estrutura de controle interno, verificar os valores incluidos
nas demonstracdes financeiras e outras areas sujeitas a auditoria, e para avaliar o
cumprimento dos termos dos convénios, leis e outras regulamentacdes

aplicaveis.
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11.1. Previsdo das demandas parciais a serem auditadas

Os contratos a seguir, firmados até 30/07/2025, ja sdo parte integrante das contas do
contrato de financiamento. Cada contrato poderd ter um ou mais lancamentos mensais
para pagamento e o recolhimento de seus impostos, quando houver. Ha casos em que

havera pagamentos mensais de reajustes das medigdes.

Descricéo

Vigéncia

Vigéncia

Obs.

Contrato n° 07/2022

3° Periodo
22/09/2024 a
21/09/2025

40 Periodo
22/09/2025 a
21/09/2026

Contrato n° 32/2023

10/11/2023
a
09/07/2026

Contrato n°® 34/2023

16/11/2023
a
12/07/2024

Concluido
2024 com
Supresséo
em 2025

Atas de Registro de
Precon®61, 63 e
64/2024

09/05/2024
a
08/05/2025

Pequenas
entregas de
tubos e
conexodes

Contrato n° 09/2024

1° Periodo

04/03/2024
a

25/08/2025

Prorrogacéo
26/08/2025
a
25/08/2026

Contrato n° 33/2024

1° Periodo

02/09/2024
a

30/05/2025

Prorrogacao
31/05/2025
a
29/06/2025

Contrato n° 36/2024

09/10/2024
a
08/10/2026

Cancelado
em 2025

Contrato n° 06/2025

Periodo
17/02/2025
a
16/08/2025

Ressalta-se que, quando da realizacdo do certame para a selecdo da auditoria

externa, estardo acontecendo movimentacGes financeiras que deverdo ser incorporadas

ao relatdrio da auditoria referente a cada periodo analisado.
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12. INSPECAO E ACEITACAO DO TRABALHO DE AUDITORIA E DOS
RELATORIOS

O Orgéo de Execucdo deve revisar e aceitar os relatorios de auditoria e podera
designar pessoas fisicas ou juridicas para realizar essas tarefas, incluindo uma revisao
dos documentos de trabalho e dos controles de qualidade correspondentes. Se o relatorio
ndo for aceitdvel ou ndo for totalmente satisfatério por deficiéncias no trabalho de
auditoria ou porque o relatério ndo satisfaz os requisitos incluidos nestes TDR, o
Auditor realizara o trabalho adicional necessario sem custos adicionais para o Orgéo de
Execucéo.

Além disso, o representante designado pelo FONPLATA pode contatar
diretamente os Auditores para solicitar informagbes adicionais ligadas a qualquer
aspecto da auditoria ou das demonstracbes financeiras da Operacdo. Os Auditores

devem satisfazer esses pedidos prontamente.

Reunibes Especificas

Conforme necessidade das partes e de acordo com o Anexo Il — Cronograma Fisico,
serdo realizadas, reunifes especificas para a discussdo da minuta do relatério final e/ou
de um documento final.

ApoOs a aprovagdo da minuta, o Auditor, em data a ser acertada com o Contratante,
respeitado o prazo limite de 60 (sessenta) dias estabelecido no item seguinte, fard a
entrega do relatério final correspondente, 1 (uma) via digital definitiva, contendo todas
as informacdes e complementacdes solicitadas pelo Contratante quando da analise da

respectiva minuta.

13. TERMOS DE EXECUCAO

O Auditor emitird a minuta do relatério no maximo em até 50 (cinquenta) dias
da data do encerramento de cada exercicio e o relatdrio final em até 60 (sessenta) dias
da data do encerramento de cada exercicio, para cada periodo auditado.

Estas datas sdo importantes para que o Orgdo de Execucéo possa encaminhar ao
FONPLATA o Relatério Final de Auditoria do exercicio encerrado em até 120 (cento e
vinte) dias da data do encerramento de cada exercicio.

13.1. Dos pagamentos

a) Os pagamentos pelos servicos de auditoria serdo realizados por etapas, conforme
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Anexo Il e Il A - cronograma fisico e planilha orcamentéria — proponente

b) A contratada devera comprovar junto ao gestor, quando do pagamento das etapas, via
e-mail, o recolhimento dos encargos sociais e previdenciarios da equipe chave e de
apoio, e, se solicitado, a regularidade da situacéo destes, mediante apresentacdo do livro
de registros, carteira profissional e folhas de pagamento, ou quaisquer outros

documentos relativos aos colaboradores.

14. LOCALIZACAO E AREA ABRANGIDA PELOS SERVICOS

Toda a area abrangida pelo Programa Integrado de Saneamento e Recursos
Hidricos de Indaiatuba/SP — Rio Jundiai Limpo

15. INFORMAQ@ES DISPONIVEIS E ESTUDOS EXISTENTES
15.1 Dados Basicos e Estudos Disponiveis

O Contratante fornecera os seguintes insumos, dados de projetos, relatorios etc.

de forma a facilitar a preparagéo das Propostas:

(a) Contrato de Emprestimo BRA-29/2021;

(b) Politica de Aquisi¢oes do FONPLATA (Resolugdo RD n° 1394/2017);

(c) Anexo | - Guia para a Execugédo de Operacdes do FONPLATA, de junho de
2019;

(d) Anexo 11 - Demonstra¢des Financeiras Para Fins Especiais

Anexo Il A - Demonstracdo de Efetivo Recebido e Desembolsos Realizados de
01/01/2025 a 31/12/2027, por exercicio auditado individualmente.

Anexo Il B - Demonstracao de Investimentos acumulados por exercicio auditado
individualmente.

Anexo Il C - Relatério sobre a conta bancéria especial designada.

Anexo Il D - Notas explicativas as demonstracdes financeiras.

(f) Anexo Il — Cronograma fisico — Proponente

Anexo Il A - Planilha orcamentaria — Proponente

15.2 Local e Horario para Consulta

Os documentos acima mencionados estardo disponiveis eletronicamente no site
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do SAAE de Indaiatuba, https://saae.sp.gov.br/licitacoes/, no PNCP e de forma fisica na
Rua Bernardino de Campos, 799 — Centro — Indaiatuba/SP — Setor de Procedimentos

Licitatorios.

16. GUIA PARA AUDITORIAS

Na execucdo dos Servicos o Auditor devera atender ao Guia para Auditorias
Anuais de Operagdes Financiadas pelo FONPLATA, ao TDR (Termo de Referéncia) e

as demais exigéncias editalicias.

17. SUBCONTRATACAO, CONSORCIO e QUALIFICACAO ECONOMICA
FINANCEIRA (BALANCO PATRIMONIAL)

a) Subcontratacdo e Consodrcio
N&o sera admitida a subcontratacdo nem participagdo de empresas consorcio a
forma de consorcio visto que o referido objeto ndo é servigo de grande vulto
tampouco se reveste de alta complexidade ou pluralidade de atividades, ndo
trazendo assim nenhum prejuizo econdmico ou de restricdo a competicao tal
vedacdo. A permissdo da participacdo de empresas, constituidas sob a forma de
consorcio, poderia trazer prejuizos ao animo competitivo do certame, bem como
na busca pela proposta mais vantajosa.

b) Da qualificagcdo econémico financeira (balango patrimonial)
Considerando o baixo vulto da contratacdo e o disposto no art. 37, XXI, CF/88,
no que tange as exigéncias de qualificacao técnica e econémica indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigacdes, a habilitacdo econémico financeira, do
futuro certame, limitar-se-a a certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida
pelo distribuidor da sede do licitante, sendo dispensado a previsao do art. 69, I,
Lei 14133/2021.

18. QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA NECESSARIA
18.1 Equipe Chave

A Equipe Chave terd dedicacdo exclusiva a auditoria do projeto, e devera ser

composta conforme indicada a seguir:
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CARGO Quantidade | EXPERIENCIA EXIGIDA

Coordenador Geral 01 Profissional de Nivel Superior em Ciéncias

- Auditor Pleno com Contéabeis, com registro no Cadastro Nacional de

experiéncia em Auditores Independentes (CNAI) do Conselho

auditoria contabil e Federal de Contabilidade (CFC) e com

financeira experiéncia profissional, comprovada por meio da
apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade
Técnica e Curriculo.
O Coordenador Geral do Contrato devera,
obrigatoriamente, fazer parte do quadro
permanente da Consultora, devendo apresentar
documento que comprove o vinculo, de acordo
com a hipotese do vinculo.

01

Auditor Junior com
experiéncia em
auditoria contabil e
financeira

Profissional de Nivel Superior em &reas afins de
Auditoria, com registro no conselho de classe,
com experiéncia profissional, comprovada por
meio da apresentacdo de Atestado(s) de
Capacidade Técnica e Curriculo.

O(s) Atestado(s) de Capacidade técnica devera
comprovar experiéncia na execugdo de auditoria
externa (financeira e contabil)

A avaliacdo e aceitacdo da equipe chave com a indicacdo dos respectivos

profissionais bem como demais ajustes inerentes a execucdo contratual sera realizada na

reunido de negociacao do contrato nos termos do edital, sob pena de desqualificagéo.

18.2 Equipe de Apoio

Sob a responsabilidade da contratada.

19. LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

Os servicos deverdo ser executados:

a) na sede do Auditor; e/ou

b) em local a ser disponibilizado pelo Contratante; e/ou

C) na area abrangida pelos servicos, indicada nos TDR.

N&o havera, em hipotese alguma, reembolso de despesas por parte do contratante

a contratada.
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20. EQUIPE DO CONTRATANTE

Gestor: Cesar Henrique Wulk - Diretor Financeiro
Fiscal técnico: Cezar Von Ah - Contador

Fiscal administrativo: Paulo Roberto Gennari — Agente Fiscal

21. ENDERECO DO CONTRATANTE

Rua Bernardino de Campos, 799, Centro, Indaiatuba/SP
Departamento Financeiro

E-mail: contabilidade @saae.sp.gov.br

(19) 3834-9460

22. ANEXOS

Anexo | - Termo de Referéncia (TDR) — Auditoria Externa
Anexo Il - Demonstracfes Financeiras Para Fins Especiais
Anexo Il A - Demonstracdo de Efetivo Recebido e Desembolsos Realizados por
exercicio a ser auditado, individualmente.
Anexo Il B - Demonstracgdo de Investimentos acumulados a cada encerramento
de exercicio a ser auditado.
Anexo Il C - Relatério sobre a conta bancaria especial designada.
Anexo 11 D - Notas explicativas as demonstra¢des financeiras.
Anexo 111 — Cronograma fisico — Proponente
Anexo 11 A - Planilha orcamentéria — Proponente
Anexo IV — Cronograma fisico - SAAE
Anexo IV A - Planilha orcamentaria — SAAE
Anexo V — Critérios de Pontuacdo Técnica
Anexo VI — Contrato de Empréstimo BRA- 29/2021
Anexo VI — Politica de Aquisicdes FONPLATA Resolucdo RD n° 1394.2017;
Anexo VI1II — Guia para Execucédo de Operacdes, fornecido pelo FONPLATA => anexo
VIII — Guia para Auditorias Anuais de Operacgdes Financiadas pelo FONPLATA
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Anexo Il A

Demonstracdo de Montante Recebido e Desembolsos Realizados para o

exercicio/periodo a ser auditado individualmente.

Saldo de Movimentos Saldo em
Inicio do Periodo 31/12/2025

Origem dos fundos
Montante Recebido — FONPLATA | U$S xx U$S xx U$S xx
Montante - Fundo local U$S xx U$S xx U$S xx
Outros Ingressos U$S xx U$S xx U$S xx
Montante Total Recebido U$S xx U$S xx U$S xx
Aplicacao de fundos
Fundos FONPLATA
Investimentos Efetuados U$S xx U$S xx U$S xx
Total de Investimentos - Fundos
FONPLATA U$S xx U$S xx U$S xx
Fundos locais
Investimentos Efetuados U$S xx U$S xx U$S xx
;I'ota_l de Investimentos — Fundos USS xx USS Xx USS Xx
ocais
Total de Desembolsos Efetuados |U$S xx US$S xx US$S xx
Montante Total Disponivel |U$S xx [U$S xx [U$S xx
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Anexo |1 B

Demonstracéo de investimentos acumulados por exercicio a ser auditado individualmente.

DEMONSTRACAO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS EM 31/12/2024

DEMONSTRACAO DE INVESTIMENTOS (em USS$)

Orcamento Vigente

INVESTIMENTOS ACUMULADOS NO FINAL DO

EXERCICIO DE 2024 INVESTIMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2024

2024

INVESTIMENTOS ACUMULADOS NO EXERCICIO DE

% AVANGO NO FINAL DO EXERCICIO DE 2024

INVESTIMENTO PENDENTE DE EXECUCAO

FONPLATA

AP. LOCAL

TOTAL

FONPLATA

AP. LOCAL TOTAL FONPLATA [AP. LOCAL [TOTAL FONPLATA

AP. LOCAL

TOTAL

FONPLATA AP. LOCAL TOTAL

FONPLATA AP. LOCAL TOTAL

Componente 1

Atividade 1.1

Atividade 1.2

Componente 2

Atividade 2.1

Atividade 2.2

Componente 3

Atividade 3.1

Atividade 3.2

Componente N

Atividade N.1

Atividade N.2

TOTAL INVESTIMENTOS
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Anexo 11 C

Relatorio sobre a conta bancéaria especial designada a ser auditada

individualmente

Os saldos e movimentos da conta especial devem ser verificados os saldos e
movimentos, para que contenham unicamente as receitas e despesas referentes aos

fundos do FONPLATA.

US$

Saldo em 01/01/2025 XXX
Mais | Receitas na conta designada:

Das solicitac6es do ano 2025 - desembolsos X

Total de fundos depositados no ano fiscal de 2025 AXR
Menos | Retiradas da conta designada:

Transferéncias pagas no ano fiscal 2025 atata

Investimentos do projeto ano 2025 atata
Saldo no final do periodo 31/12/2025 XXX
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Anexo 11 D
Notas explicativas as demonstracdes financeiras a serem auditadas
individualmente

Deverd incluir ao menos os seguintes aspectos:

a) Descricdo do programa, redistribuicdo da matriz orgamentéria, prorrogacdo de

prazo;
b) Regime contabil de caixa;

c) Politica de conversdo de moeda;

d) Composicao do caixa disponivel no fechamento (todas as contas bancérias)
e) Total de despesas pendentes de justificativa por componente
Total cumulativo | Total justificado Despesas  pendentes
Componente executado de Nacordo acumulado de acordo de justificacio em
com o0 Orgdo de|{com FONPLATA em 31/12/25
Execucdo em 31/12/25 | 31/12/25

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente ‘n’

f) Lista de desembolsos e justificativas do periodo

Solicitacao de
Adiantamento de Data de Valor Data Valor
Fundos/Fundo Rotativo apresentacdo | solicitado efetiva desembolsado
(FR)
Z%I.lgl(tagao Antecipada /FR T~ XXX
E%I.'(;tfgao Antecipada /FR XXIXXIXX XXIXXIXX
Solicitacdo Antecipada /FR n | XX/XX/xX XXIXXIXX
Total de adiantamentos e
. XXX XXX XXX XXX
fundo rotativo
Solicitacdo de Pagamento
Direto (PD)/Reembolso  de aD a:(?senta éu()j i ;g?ilgi;ado g‘zt?va Vl?(:(?gssado
Despesas (RD) P ¢ p
Solicitagdo PD/RD No. X XXIXXIXX XXIXXIXX
Solicitacdo PD/RD No. X+1 | XX/XX/XX XXIXXIXX
Solicitagdo PD/RD n XXIXXIXX XXIXXIXX
Total de pagamentos diretos e
XXX XXX XXX XXX
reembolso de despesas
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Detalhes dos
Pedidos de

Componentes

Deducéo

Justificativa
do periodo

2

Total

UNID)

Data de

validade

Valor

processado

Solicitacédo
Justificativa
XXX

XXIXXIXX

Solicitacéo
Justificativa
XXX

XXIXXIXX

Total
Justificado

Despesas
pendentes de

Componentes

Justificativa
do periodo

2| n(..)

Total

Despesas
incorridas

pendentes  de

justificacéo

Total de

despesas
pendentes

g) Conciliagdo dos investimentos entre o Demonstrativo de Caixa recebido e

desembolsos realizados e 0 Demonstrativo de Investimentos Acumulados;
h) Eventos apds o fechamento;

i) Contingéncias, se aplicavel.

Indaiatuba, 01 de agosto de 2025.

Assinado de forma digital
CESAR HENRIQUE poSrCZSZR EE‘:\IRlla)UEg :

WULK:307802558 WULK:30780255860
60 Dados: 2025.08.14
14:40:18 -03'00'

Cesar Henrique Wulk

Gestor
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